



odpowiedź na zapytanie NR 3

Ciechanów 28.12.2011 r.

JRP/JRPZP/3.1/4 /2011

**Do
Wykonawców biorących udział
w postępowaniu**

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr PZP/JRP/3.1/01/2011 pn. „Pełnienie roli inżyniera kontraktu” dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych udziela poniższych odpowiedzi na zadane w dniu 22.12.2011 r. pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

SIWZ cz. I IDW pkt. 9.1.2 b) ppkt. 2 i 3 – inspektorzy sanitarni – czy osoby przewidziane na stanowisko Inspektorów nadzoru branży sanitarnej mogą wykazywać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru/kierownika budowy/robót branży sanitarnej aby spełniać wymóg 10 letniego doświadczenia zawodowego?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w odpowiedzi na zapytanie Nr 2 - pytanie nr 1 ,2 ,3 .

Pytanie 2:

SIWZ cz. I IDW pkt. 12.2.2) h) – czy Zamawiający zaakceptuje wadium w formie gwarancji bankowej, w której będzie zawarty następujący zapis: wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby banku.

Odpowiedź:

NIE . Kompetencje sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Pytanie 3:

SIWZ cz. II Kontrakt § 5 ust. 7 – czy Zamawiający pisząc „... ubezpieczenie, o którym mowa w § 6...” miał na myśli „... ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. . . ,”? W opinii Wykonawcy § 6 nie ma mowy o ubezpieczeniu Wykonawcy, a jedynie o zakresie jego odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Tak . Chodzi oczywiście o ust. 6 § 5 . Błąd pisarski.

Pytanie 4:

SIWZ cz. II Kontrakt §8 ust. 7 i 8 – w opinii Wykonawcy 30 dniowy termin na zaakceptowanie raportów miesięcznych przez Zamawiającego jest zbyt długi w stosunku do czasu, jaki ma Wykonawca na ich sporządzenie. Wnosimy zatem o skrócenie tego okresu do 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu na zaakceptowanie raportów .

Pytanie 5:

SIWZ cz. II Kontrakt § 8 ust. 10 – w opinii Wykonawcy zapis w powyższym punkcie jest zbyt ogólnikowy. Prosimy o uszczegółowienie zapisu poprzez podanie przykładowych dokumentów, ich zawartości i częstotliwości przygotowywania oraz czasu na ich sporządzenie.

Odpowiedź:

Generalnie cały monitoring i sprawozdawczość prowadzi dział JRP Zamawiającego , jednak może być potrzeba sporządzenia dodatkowego raportu , który będzie wymagany przez IP II szczebla , w chwili obecnej jest do niemożliwe do sprecyzowania . Wymóg sporządzenia dodatkowego dokumentu nie będzie nadużywany przez Zamawiającego .

Pytanie 6:

SIWZ cz. III OPZ pkt. 6.1 f) – Raport Przejściowy – w przywołanym, podpunkcie Zamawiający pisze o raporcie, którego zakres nie został opisany w żadnym innym miejscu SIWZ czy Projektu Umowy. Czy w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do jego sporządzenia? Czy mamy do czynienia jedynie z pomyłką edytorską przy sporządzaniu OPZ? Jeśli wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia takiego dokumentu, to prosimy o opisanie zakresu wymaganej zawartości przedmiotowego raportu oraz czasu na jego sporządzenie (czy w przypadku sporządzania Raportu Przejściowego Wykonawca będzie musiał również sporządzać Raport Miesięczny za trzeci miesiąc kwartału, dla którego będzie sporządzany Raport Przejściowy?).

Odpowiedź:

Raport Przejściowy, jest to taki sam raport jak raport miesięczny z tą różnicą, że jest to raport w miesiącach w których kończą się kwartały i po zatwierdzeniu tego raportu stanowi on podstawę do wystawienia faktury przejściowej dla Inżyniera.

Pytanie 7:

SIWZ cz. II Kontraktu § 12 ust. 2 pkt. b) tiret trzeci – w opinii Wykonawcy zapis w powyższym punkcie jest zbyt ogólnikowy i może prowadzić do naliczenia kar umownych nawet w przypadku nieznacznego odstępstwa od wymogów przewidzianych w procedurach, które jednak nie będą miały wpływu na jakość wykonywanych usług oraz które nie spowodują szkody w interesie Zamawiającego. Prosimy zatem o zmianę zapisów na następujące:

„- za każdy przypadek rażącego niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków lub rażącego nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach, który spowoduje zwłokę w realizacji Umowy lub szkodę w interesie Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia z VAT, o którym mowa w § 4, ust. 5 niniejszej Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do zmiany tego zapisu. Zapis zostanie uwzględniony w modyfikacji Specyfikacji MOD2.

Pytanie 8:

Czy okres rękojmi i gwarancji jest równy Okresowi Zgłaszania Wad?

Odpowiedź:

NIE. Okres zgłaszania wad nie jest równy okresowi Rękojmi i gwarancji i jest od niego krótszy.

Pytanie 9:

SIWZ część II – Załącznik nr 5 do Kontraktu – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – w tabeli harmonogramu zostały podane terminy realizacji poszczególnych zadań w kolumnie „czas realizacji”. Przedstawione terminy w poz. 2.2, poz. 2.3, poz. 2.5 oraz poz. 2.7 różnią się od przedstawionych obok terminów w formie graficznej. Prosimy o wyjaśnienie, które terminy są wiążące dla Inżyniera.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy, żaden kontrakt na te zadania (z wyjątkiem zadania 2.2 i 2.6 dla którego Inżynier będzie sprawował usługę w ograniczonym zakresie) nie jest podpisany. Terminy te będą zależne od ostatecznej daty podpisania umowy z wykonawcą po wyłonieniu jego w przetargu. Obecnie trwa procedura przetargowa do wyłonienia wykonawcy dla zadania 2.4.

Pytanie 10:

Część III pkt. 2.5 dot. zadań 2.2.2 oraz 2.6.2 Prosimy o bardziej precyzyjne określenie zadań dla Inżyniera dla wymienionych zadań m.in.:

dla Zadania 2.2.2

W jakim terminie jest przewidziane zakończenie robót?

Ile wynosi Okres Zgłaszania Wad, okres rękojmi i gwarancji?

dla Zadania 2.6.2

Kiedy kończy się okres Zgłaszania Wad, okres rękojmi i gwarancji?

Jaki jest termin opracowania Raportu Końcowego dla tych zadań?

Czy Zamawiający dysponuje i przekaze Inżynierowi Raporty początkowe, Miesięczne, Ostateczne z realizacji tych kontraktów?

Odpowiedź:

Dla zadania 2.2.2

W dniu 23.12.2011 roku Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika zakończenie robót.

Okres Zgłaszania Wad oraz okres rękojmi i gwarancji jest taki sam i wynosi 36 miesięcy.

Dla zadania 2.6.2

Okres Zgłaszania Wad oraz okres rękojmi i gwarancji kończy się 30.11.2013 roku .
Okres Raportu Końcowego dla tych zadań 30.06.2012 roku .

Pytanie 11:

Część II SIWZ § 1 ust. 3 tiret 2 – Prosimy o udostępnienie Warunków Szczegółowych Kontraktów na roboty.

Odpowiedź:

Żaden kontrakt na roboty jest jeszcze nie podpisany .

Pytanie 12:

Posiadanie jakiego drugiego ubezpieczenia poza ubezpieczeniem OC Zamawiający wymaga oraz czy wymagane jest ubezpieczenie dla celów tylko i wyłącznie realizacji niniejszego zamówienia i czy nie wystarczy posiadana dotychczas polisa OC.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga , aby Inżynier posiadał polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł i nie mniejszej niż 110% kwoty kontraktowej łącznie z podatkiem VAT .

Pytanie 13:

Jak nazywa się Instytucja Pośrednicząca II szczebla ?

Odpowiedź:

Jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Pytanie 14:

Jak jest wymagany okres rękojmi i gwarancji .

Odpowiedź:

Okres rękojmi i gwarancji w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej - 5 lat .

Pytanie 15:

Jak brzmi paragraf 4 , ust. 5 Umowy .

Odpowiedź:

Ustęp 5 w paragrafie 4 nie istnieje .

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Jełonkiewicz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Bola